

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพระอุโบสถ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สรุปงานอาคาร							
1	หมวดเตรียมงาน						15,380.00	
2	หมวดงานฝ้าเพดาน						211,240.00	
3	หมวดงานเพอร์นิเจอร์บัวอิน						1,048,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า						17,285.00	
					รวม		1,291,905.00	
หนังสือแนบท้ายแบบ								
หนังสือแนบท้ายแบบ								
หนังสือแนบท้ายแบบ								
หนังสือแนบท้ายแบบ								
1	หมวดเตรียมงาน							
	งานร้อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	350	ตร.ม.	-		25.00	8,750.00	8,750.00
	งานร้อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	31	เมตร	-		30.00	930.00	930.00
	งานร้อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	18	เมตร	-		25.00	450.00	450.00
	งานร้อยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	350	ตร.ม.	-		15.00	5,250.00	5,250.00
	รวม							15,380.00
2	หมวดงานฝ้าเพดาน							30,760.00

x
✓
กวิ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพชรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
C1	งานฝ้าเพดานโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	350	ตร.ม.	262.00	91,700.00	75.00	26,250.00	117,950.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	350	ตร.ม.	45.00	15,750.00	30.00	10,500.00	26,250.00	
	งานฝ้าเพดานสแต็ป และทำทึบช่องไฟ (ห้องประชุม)	92	ม	420.00	38,640.00	-	-	38,640.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานฝ้าเพดานสแต็ป ลึก 30 cm (ห้องประชุม)	6	ม	420.00	2,520.00	-	-	2,520.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานฝ้าเพดานสแต็ป 4 ช่อง (โถงทางเข้า)	4	ช่อง	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานฝ้าเพดานสแต็ป และทำทึบช่องไฟ (โถงทางเข้า)	14	ม	420.00	5,880.00	-	-	5,880.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวม							211,240.00	
3	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์อื่น								
B-1	เคาน์เตอร์เดิม ปิดลามิเนต ยาว 2.80 ม.	1	ชุด	44,800.00	44,800.00	-	-	44,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV A	งานผนังไม้สามเหลี่ยมกรุสลับ ทำสีพ่นขาว	9.5	ตร.ม.	3,200.00	30,400.00	-	-	30,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังกรุลามิเนตสี copper และตัวหนังสือ	1	ตร.ม.	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ระแนงไม้เอ็นจิ	9.4	ชุด	5,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังลามิเนตสีเทา ร่องสแตนเลส	9	ตร.ม.	2,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ซิววงกบ 2 ด้าน + ประตูปิดลามิเนตลายไม้ และผนังเงาเหนือประตูกรุลามิเนตลายไม้	2	ชุด	23,000.00	46,000.00	-	-	46,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV B	ผนังลามิเนตสีเทา ร่องสแตนเลส	16	ตร.ม.	2,500.00	40,000.00	-	-	40,000.00	วัสดุ+ค่าแรง

Handwritten signature and initials.

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพระครูเบญจ ตุนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานชั้วงกบ	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV C	งานชั้วงกบ 2.75x1.95	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานชั้วงกบ 2.75x5.65 ม.	1	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ระแนงไม้โอ๊ค	6	ตร.ม.	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	ผนังกรุลามิเนตสีลายไม้เจาะช่องทาสี	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV D	ผนังลามิเนตสีเทา รองสนแดนเลส	13	ตรม.	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV E	ระแนงไม้โอ๊ค	30	ตรม.	5,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานผนังไม้สามเหลี่ยมกรุสลับ ทำสีพ่นขาว	18	ตรม.	3,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานผนังกรุผ้า	18	ตรม.	3,200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานทึบเสากรุลามิเนตสีเทา	2	ตัน	55,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV F	ระแนงไม้โอ๊ค	25	ตรม.	5,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานทึบเสากรุลามิเนตสีเทา	2	ตัน	55,000.00	110,000.00	-	-	110,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
ELEV G	งานผนังกรุลามิเนตลายไม้	10	ตรม.	2,500.00	25,000.00	-	-	25,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานทาสีผนัง	140	ตรม.	120.00	16,800.00	-	-	16,800.00	วัสดุ+ค่าแรง
	งานบัวพื้น	33	ม	300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	วัสดุ+ค่าแรง

X
X
X

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพรกฤษศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
 สถานีก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวม							1,048,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
1	โคมป้องกันตา LED warm light	2	ดวง	225.00	450.00	65.00	130.00	580.00	
2	ติดตั้งดวงโคม ขนาด30x120 ซม.	16	ชุด	-	-	72.00	1,152.00	1,152.00	โคมเดิม
3	ติดตั้งดวงโคม ขนาด60x60 ซม.	15	ชุด	-	-	135.00	2,025.00	2,025.00	โคมเดิม
4	ไฟเส้น LED แสง warm light	22	เมตร	240.00	5,280.00	72.00	1,584.00	6,864.00	
5	ท่อ พีวีซี สำหรับร้อยสายไฟ	24	เมตร	36.00	864.00	-	-	864.00	
6	สายไฟแบบแกนคู่ มีกราวด์ขนาด2x1.5/1.0ตร.มม. แรงดัน 300โวลท์	1	ม้วน	4,200.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	5,800.00	
	รวม							17,285.00	

P 2/2

P 2/2

P 2/2

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบปร.5

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายกา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

แบบเลขที่ 81 / 2561

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,291,905.00	1.3035	1,683,998.17	Factor F (งานอาคาร)
				-	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% 2.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % 3.เงินประกันผลงานหัก 0.00% 4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,683,998.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,683,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)

..... กรรมการ

(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)

..... กรรมการ

(นายบวร นามสีอ่อน)

สรุปผลงานการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบปร.6

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมพรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายกา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2562


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,683,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	1,683,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,683,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗


..... ประธานกรรมการ

(นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล)



..... กรรมการ

(นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ)



..... กรรมการ

(นายบวร นามสีอ่อน)

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมพรวุฒิสภา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 45 เมตร
จำนวน 4 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

- งวดที่ 1 เป็นเงิน 18% ของเงินค่าจ้าง
. งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร
- งานป้องกันผิววัสดุ
- งานรื้อถอนดวงโคม รื้อกอง แล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน รื้อขึ้นไป แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานสเต็ป และทึบซ่อนไฟ แล้วเสร็จ
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 เป็นเงิน 30.00 % ของเงินค่าจ้าง
. งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION E (ไม่รวมทาสี)
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION F (ไม่รวมทาสี)
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION G (ไม่รวมทาสี)
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 3 เป็นเงิน 30.00 % ของเงินค่าจ้าง
. งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร
- ปิดลามิเนตเคาน์เตอร์เดียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION A แล้วเสร็จ
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION B แล้วเสร็จ
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION C แล้วเสร็จ
- งานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน ผนัง ELEVATION D แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน 22.00 % ของเงินค่าจ้าง
. งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานอาคาร
- งานทาสีเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบดับเพลิง(ของเดิม)ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานทดสอบไฟฟ้าและงานระบบที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ทำงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว
ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

“ทั้งนี้ ให้ทำการส่งงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย”

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมพรวุฒิสถู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....เงินงบประมาณ.....๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....งานรื้อถอนงานป้องกันตัววัสดุ, งานฝ้าเพดาน, งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน,
งานระบบไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๒ มกราคม ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๑,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
๕.๑.....ปร. ๖.....จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒.....ปร. ๕.....จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓.....ปร. ๔.....จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....จำนวน ๓ คน
๑.....นายวิเชียร ระดมสทธิศาล.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
.....โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๒.....นายชาติชาย คล้ายสุบรรณ.....นายแพทย์ชำนาญการ
.....โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓.....นายบวร นามสีอ่อน.....นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
.....โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร